



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Άρθρο 001: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ (κατ' αποκοπή)

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ	ΣΥΝΟΛΟ
01	ΜΕΛΕΤΕΣ		
1.01	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
	Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης	17.917,20 €	
1.02	ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
	Οριστική μελέτη & μελέτη εφαρμογής	117.514,31 €	
1.03	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
	Οριστική μελέτη & μελέτη εφαρμογής	6.078,66 €	
1.04	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
	Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης	13.759,75 €	
1.05	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
	Οριστική μελέτη & μελέτη εφαρμογής	11.043,00 €	
1.06	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		
	Οριστική μελέτη & μελέτη εφαρμογής	4.258,29 €	
1.07	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ		
	Οριστική μελέτη & μελέτη εφαρμογής	8.694,00 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ		180.000,00 €
02	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
2.01	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	60.000,00 €	
2.02	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	180.000,00 €	
2.03	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	380.000,00 €	
2.04	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	15.000,00 €	
2.05	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	30.000,00 €	
2.06	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ	72.000,00 €	
2.07	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	90.000,00 €	
2.08	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	180.000,00 €	
2.09	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	300.000,00 €	
2.10	ΜΟΝΩΣΕΙΣ	30.000,00 €	
2.11	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	48.000,00 €	
2.13	ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	180.000,00 €	
2.14	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	90.000,00 €	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1.655.000,00 €
03	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
3.01	ΥΔΡΕΥΣΗ	30.000,00 €	
3.02	ΑΡΔΕΥΣΗ	70.000,00 €	
3.03	ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	140.000,00 €	
3.04	ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	35.000,00 €	
3.05	ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	380.000,00 €	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ		655.000,00 €

04	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ		
4.01	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ	60.000,00 €	
4.02	ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑΣ	250.000,00 €	
4.03	ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	30.000,00 €	
4.04	ΟΜΒΡΙΑ	420.000,00 €	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ		760.000,00 €
05	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ		
5.01	ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ	120.000,00 €	
5.02	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	30.000,00 €	
5.03	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	45.000,00 €	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ		195.000,00 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ =		3.445.000,00 €
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x Σσ =		620.100,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ =		4.065.100,00 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% x ΣΣ =		609.765,00 €
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		50.000,00 €
	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ		40.000,00 €
	ΑΕΕΚ		30.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1 =		4.794.865,00 €
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		43.844,68 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 =		4.838.709,68 €
	Φ.Π.Α. 24% x Σ2 =		1.161.290,32 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)		6.000.000,00 €

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Ο Συντάξαντες

Δημήτριος Πανάγιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Μελετών & Έργων

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ - Β΄

Θεωρήθηκε

Κερατέα, 15 / 07 /2022

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος
Διεύθυνσης Τ.Υ.
Δήμου Λαυρεωτικής

Ευάγγελος Λιούμης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Λιέπουρης
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Msc